

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.1

国 補	水戸土木事務所 道路整備第一課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町小鶴 大洗友部線	6 ヶ月	延長 1 6 0 m	第 1 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町小幡 宮ヶ崎小幡線	6 ヶ月	延長 1 8 0 m	第 1 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	小美玉市小岩戸 玉里水戸線	6 ヶ月	延長 5 8 0 m	第 1 四半期	
歩道新設工事	一般競争入札	土木	小美玉市外之内 大和田羽生線	6 ヶ月	延長 1 0 0 m	第 1 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	小美玉市世楽 上吉影岩間線	6 ヶ月	延長 1 8 0 m	第 1 四半期	
電線共同溝整備工事	一般競争入札	土木	水戸市天王町 上水戸停車場 千波公園線	6 ヶ月	延長 8 0 m	第 1 四半期	
電線共同溝整備工事	一般競争入札	土木	大洗町港中央 水戸鉾田佐原線	6 ヶ月	延長 5 0 m	第 1 四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	茨城町小鶴 大洗友部線	6 ヶ月	延長 2 2 0 m	第 2 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町小鶴 大洗友部線	6 ヶ月	延長 2 0 0 m	第 2 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町小幡 宮ヶ崎小幡線	6 ヶ月	延長 1 8 0 m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 6 月 1 3 日
No.2

国 補		水戸土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	水戸市中河内町 水戸勝田那珂湊線	6 ヶ月	延長 2 5 0 m	第 2 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.3

国 補	水戸土木事務所 道路整備第二課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事 (その1)	一般競争入札	土木	笠間市本戸 稲田友部線	8ヶ月	延長 80m	第1四半期	変更
道路改良工事 (その2)	一般競争入札	土木	笠間市本戸 稲田友部線	8ヶ月	延長 80m	第1四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	城里町錫高野 阿波山徳蔵線	8ヶ月	延長 540m	第1四半期	
樹木伐採工事	一般競争入札	土木	笠間市仁古田 石岡城里線	5ヶ月	樹木伐採工 一式	第2四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	笠間市仁古田 石岡城里線	8ヶ月	橋台工 1基	第2四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	笠間市仁古田 石岡城里線	8ヶ月	橋脚工 1基	第2四半期	
樋管工事	一般競争入札	土木	笠間市安居 石岡城里線	8ヶ月	排水樋管工 一式	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	城里町那珂西 国道123号	8ヶ月	延長 120m	第2四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	笠間市橋爪 国道355号	9ヶ月	橋脚工 1基	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.4

国 補	水戸土木事務所 河川整備課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市南小泉 涸沼川	7 ヶ月	延長 100m	第 2 四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	7 ヶ月	延長 200m	第 2 四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	茨城町上石崎 涸沼川	6 ヶ月	延長 130m	第 2 四半期	変更
河川改修工事	一般競争入札	土木	茨城町上石崎 涸沼川	6 ヶ月	延長 130m	第 2 四半期	変更
地盤改良工事	一般競争入札	土木	水戸市見川 沢渡川	6 ヶ月	延長 150m	第 2 四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	茨城町長岡 涸沼前川	6 ヶ月	延長 75m	第 2 四半期	
侵食対策工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 磯浜海岸	6 ヶ月	養浜工 6,000m3	第 2 四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	小美玉市高崎 急傾斜指定地 弁才天2	6 ヶ月	延長 40m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.5

国 補		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	土木	小美玉市外之内 大和田羽生線	4ヶ月	延長250m（路盤工及び表層工・基層工1,500㎡）	第1四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	笠間市押辺 茨城岩間線	4ヶ月	延長200m（表層工及び基層工1900㎡）	第1四半期	
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	笠間市押辺外 国道355号外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	
橋梁塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	水戸市梅香一丁目 水戸神栖線	6ヶ月	梅香高架橋 （塗装工1,200㎡）	第2四半期	
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	水戸市平戸町 水戸鉾田佐原線	8ヶ月	涸沼橋 （乾式吹付工10m3、炭素繊維接着工10m2）	第2四半期	
橋梁耐震補強工事 （その1）	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 水戸鉾田佐原線	8ヶ月	大洗袖ヶ浦橋（上り線P4、下り線P4） 橋脚コンクリート巻立一式、水平力分担構造8基	第2四半期	
橋梁耐震補強工事 （その2）	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 水戸鉾田佐原線	9ヶ月	大洗袖ヶ浦橋（上り線P7） 橋脚コンクリート巻立一式、水平力分担構造4基	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 6 月 1 3 日
No.6

国 補		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
門扉改修工事	一般競争入札	建築	水戸市常磐町 偕楽園公園	4 ヶ月	門扉改修 一式	第 2 四半期	変更
桜山第 1 駐車場 トイレ改修工事	一般競争入札	建築	水戸市見川 偕楽園公園	5 ヶ月	トイレ改修 一式	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 6 月 1 3 日
No.7

県 単		水戸土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路修繕工事	一般競争入札	土木	城里町阿波山 阿波山徳蔵線	8 ヶ月	延長 6 0 0 m	第 2 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 6 月 1 3 日
No.8

県 単		水戸土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
管理用通路舗装工事	一般競争入札	土木	水戸市田野町 田野川	6 ヶ月	延長 810m	第 2 四半期	
河川護岸工事	一般競争入札	土木	水戸市上河内町 境川	6 ヶ月	延長 100m	第 2 四半期	
河川護岸工事	一般競争入札	土木	水戸市松が丘 沢渡川	6 ヶ月	延長 30m	第 2 四半期	
堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	城里町北方 桂川	5 ヶ月	堆積土砂撤去 2,000m ³	第 2 四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	笠間市仁古田 急傾斜指定地 仁古田東部	6 ヶ月	延長 30m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.9

県 単		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
歩道舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	小美玉市大谷 上吉影岩間線	4ヶ月	延長600m（表層工及び路盤工 1,200㎡、目地工 1,000m）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	水戸市下国井町 長沢水戸線	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	小美玉市栗又四ヶ 国道355号	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	笠間市大湊 日立笠間線	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	茨城町網掛 大洗友部線	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	城里町阿波山 国道123号	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	水戸市内原町 石岡城里線	4ヶ月	延長300m（切削工及び表層工 2,000㎡）	第2四半期	
道路除草工事	指名競争入札	土木	城里町阿波山外 国道123号外	4ヶ月	道路除草工事（下半期）	第2四半期	
道路除草工事	指名競争入札	土木	水戸市渡里町外 真端水戸線外	4ヶ月	道路除草工事（下半期）	第2四半期	
道路除草工事	指名競争入札	土木	茨城町長岡外 内原塩ヶ崎線外	4ヶ月	道路除草工事（下半期）	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.10

県 単		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路除草工事	指名競争入札	土木	小美玉市羽鳥外国道355号外	4ヶ月	道路除草工事（下半期）	第2四半期	
道路除草工事	指名競争入札	土木	笠間市土師外水戸岩間線外	4ヶ月	道路除草工事（下半期）	第2四半期	
区画線設置工事	一般競争入札	とび	水戸市平須町外水戸神栖線外	4ヶ月	区画線設置工事 延長8,000m 護柵設置工事 延長100m	防 第2四半期	
区画線設置工事	一般競争入札	とび	笠間市笠間外国道355号外	4ヶ月	区画線設置工事 延長8,000m 護柵設置工事 延長100m	防 第2四半期	
区画線設置工事	一般競争入札	とび	小美玉市堅倉外上吉影岩間線外	4ヶ月	区画線設置工事 延長8,000m 護柵設置工事 延長100m	防 第2四半期	
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	水戸市元山町外水戸岩間線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	茨城町海老沢外大洗友部線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	笠間市土師外国道355号外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	城里町下古内外水戸茂木線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	小美玉市堅倉外玉里水戸線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.11

県 単		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
樹木伐採工事	指名競争入札	造園	水戸市見川町 偕楽園公園	4ヶ月	樹木伐採 一式	第2四半期	
樹木伐採工事	指名競争入札	造園	笠間市笠間 笠間芸術の森公園	4ヶ月	樹木伐採 一式	第3四半期	
樹木伐採工事	指名競争入札	造園	大洗町磯浜町 大洗公園	4ヶ月	樹木伐採 一式	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.12

県 単		水戸土木事務所 ダム管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
藤井川ダム等周辺環境整備工事	指名競争入札	土木	東茨城郡城里町下 古内 外 藤井川ダム 外	4ヶ月	周辺環境整備工事 1式	第1四半期	
飯田ダム周辺環境整備工事	指名競争入札	造園	笠間市飯田 飯田ダム	5ヶ月	ダム周辺環境整備工事 1式	第1四半期	
藤井川ダム3号貯砂堰堤土砂撤去工事(第1期)	一般競争入札	土木	東茨城郡城里町下 古内 地先 藤井川ダム	8ヶ月	河川土砂掘削工 1式 仮設工(道路工、作業ヤード整工、仮水路工) 1式	第2四半期	
藤井川ダム警報設備更新工事	指名競争入札	電気通信	東茨城郡城里町下 古内 外 藤井川ダム	5ヶ月	サイレン回転灯制御盤更新 1式	第2四半期	変更
藤井川ダムテレメータ設備改修工事	一般競争入札	電気通信	東茨城郡城里町下 古内 外 藤井川ダム	5ヶ月	2量型観測装置改修 1式	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。