

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書

執行年度	工事名	茨城県立こども病院ファミリーハウスA棟外装改修工事						設計書	
R5年度	工事場所	茨城県立こども病院（水戸市双葉台3-3-1）							
設計(変更)概要  ファミリーハウスA棟外装改修工事 一式			施 工 方 法	請 負	保 証 期 間	2年間			
			原契約年月日	年 月 日					
			工 期	年 月 日から 年 月 日まで 120日間					
			変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 <input type="checkbox"/> 短縮					
施設概要	建物名称	ファミリーハウスA棟		受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名				
	構 造	S 造	造						
	階 数	地上2階建							
	建築面積	113.37 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	費 目 起	工 第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 ( △ )		
	延べ面積	161.39 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	請負に付する額 又は請負額					
施設概要	建物名称			工 事 価 格					
	構 造	造	造						
	階 数	階建	階建	消 費 税 相 当 額					
	建築面積	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
	延べ面積	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	請 負 決 定 額					
変更理由				変更請負工事算定基準  $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> <span>×</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> <span>=</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>					























外壁・屋上防水改修工事		塗装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 高圧水洗	既存塗膜および下地劣化部の除去	157	m <sup>2</sup>			
屋根 下地調整	変性エポキシ樹脂プライマー B種	157	m <sup>2</sup>			
屋根 弱溶剤系 アクリルシリコン樹脂型	リリーフNADシリコン 同等品	157	m <sup>2</sup>			
棟 下地調整	鉄鋼面 RB種	5.18	m <sup>2</sup>			
棟 錆止め塗料	鉄鋼面 C種 2回塗	5.18	m <sup>2</sup>			
棟 耐候性塗料(DP)	鉄鋼面 1級	5.18	m <sup>2</sup>			
竪樋 素地ごしらえ	VP面 細幅 B種	41.6	m			
竪樋 耐候性塗料(DP)	VP面 細幅 3級	41.6	m			
軒樋 素地ごしらえ	VP面 B種	16.5	m <sup>2</sup>			
軒樋 耐候性塗料(DP)	VP面 3級	16.5	m <sup>2</sup>			
階段受柱 下地調整	鉄鋼面 RB種	4.99	m <sup>2</sup>			
階段受柱 錆止め塗料	鉄鋼面 C種 2回塗	4.99	m <sup>2</sup>			
階段受柱 耐候性塗料(DP)	鉄鋼面 1級	4.99	m <sup>2</sup>			
外部階段側桁 下地調整	鉄鋼面 RB種	1.70	m <sup>2</sup>			
外部階段側桁 錆止め塗料	鉄鋼面 C種 2回塗	1.70	m <sup>2</sup>			
外部階段側桁 耐候性塗料(DP)	鉄鋼面 1級	1.70	m <sup>2</sup>			
計						