

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書

執行年度	工事名	茨城県立こども病院 1・2号棟コンデンサ・リアクトル更新工事						設計書											
R6 年度	工事場所	茨城県立こども病院 (水戸市双葉台3-3-1)																	
設計(変更)概要		施 工 方 法	請 負	保 証 期 間	2 年間														
1・2号棟コンデンサ・リアクトル更新工事 一式		原 契 約 年 月 日	年 月 日																
		工 期	年 月 日から 年 月 日まで		120 日間														
		変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間														
		住 所 受 注 者 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名																	
施設概要	建 物 名 称	茨城県立こども病院		費 目 起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)												
	構 造	RC 造																	
	階 数	3 階建																	
	建 築 面 積	8,638.52 m ²	m ²																
	延 べ 面 積	14,877.00 m ²	m ²																
施設概要	建 物 名 称			請 負 に 付 す る 額 又 は 請 負 額															
	構 造	造		工 事 価 格															
	階 数	階建		消 費 税 相 当 額															
	建 築 面 積	m ²	m ²																
	延 べ 面 積	m ²	m ²	請 負 決 定 額															
変更理由				変更請負工事算定基準															
				$\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$															
				<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">変更積算工事価格</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">請負比率</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">変更工事価格</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> </tr> </table>				変更積算工事価格		請負比率		=	変更工事価格		×		=		
変更積算工事価格		請負比率		=	変更工事価格														
	×		=																

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
1・2号棟コンデンサ・リアクトル更新工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

