

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.1

国 補		茨城港湾事務所 港湾整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
北ふ頭地区岸壁 A 防舷材修繕工事	一般競争入札	土木	東海村照沼 常陸那珂港区	5 ヶ月	防舷材製作・設置 2 基	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.2

国 補		茨城港湾事務所 港湾整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
那珂湊漁港 護岸 (J) 補修工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市港本町 那珂湊漁港	6 ヶ月	吸出防止工 一式 仮設鋼矢板 一式	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.3

国 補	茨城港湾事務所日立港区事業所 港湾整備課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
防波堤（沖）上部工嵩上工・被覆ブロック製作・据付工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	6 ヶ月	上部工嵩上げ・ブロック製作・据付 一式	第1 四半期	
第1 ふ頭D岸壁上部工打替え工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	6 ヶ月	上部工打換え 6 2 0 m 3 付属物工 一式	第1 四半期	
東防波堤ブロック製作工事（その1）	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	5 ヶ月	ブロック製作 一式	第1 四半期	
東防波堤ブロック製作工事（その2）	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	5 ヶ月	ブロック製作 一式	第1 四半期	
東防波堤改良工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	6 ヶ月	上部工嵩上げ・側壁補修 一式 ブロック据付 一式	第2 四半期	
第1ふ頭航路（－10.0m）浚渫工事	一般競争入札	しゅんせつ	日立市久慈町 日立港区	6 ヶ月	グラブ浚渫工 1 3， 0 0 0 m 3	第2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.4

国 補		茨城港湾事務所大洗港区事業所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
航路(暫定-8m)浚渫工事	一般競争入札	しゅんせつ	大洗町港中央 大洗港区	6 ヶ月	浚渫 1 2, 0 0 0 m 3	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.5

県 単	茨城港湾事務所 港湾整備第一課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
防砂シート敷設工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	5ヶ月	防砂シート敷設工 一式	第1四半期	
護岸基礎工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	4ヶ月	基礎捨石工 7, 0 0 0 m 3	第1四半期	
護岸基礎工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	4ヶ月	基礎捨石工 7, 0 0 0 m 3	第2四半期	
ケーソン製作工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	4ヶ月	ケーソン製作 1 函	第2四半期	
ケーソン製作工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	4ヶ月	ケーソン製作 1 函	第2四半期	
裏埋工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 2 0, 0 0 0 m 3	第2四半期	5月7日 誤字訂正
裏埋工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 2 0, 0 0 0 m 3	第2四半期	5月7日 誤字訂正
裏埋工事 (その3)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 2 0, 0 0 0 m 3	第2四半期	5月7日 誤字訂正
裏埋工事 (その4)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 2 0, 0 0 0 m 3	第2四半期	5月7日 誤字訂正
裏埋工事 (その5)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 2 0, 0 0 0 m 3	第2四半期	5月7日 誤字訂正

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.6

県 単		茨城港湾事務所 港湾整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
F-2地区盛土工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第1四半期	
F-2地区盛土工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第1四半期	
F-2地区盛土工事 (その3)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第2四半期	
F-2地区盛土工事 (その4)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第2四半期	
F-2地区盛土工事 (その5)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第2四半期	
F-2地区盛土工事 (その6)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	盛土工 30,000m ³	第2四半期	
関連道路整備工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	門型カルバート 一式 場所打ち杭 6本	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.7

県 単		茨城港湾事務所日立港区事業所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
茨城港日立港区植栽管理工事(その1)	指名競争入札	造園	日立市久慈町 日立港区	10ヶ月	植栽管理 一式	第1四半期	
茨城港日立港区植栽管理工事(その2)	指名競争入札	造園	日立市久慈町 日立港区	10ヶ月	植栽管理 一式	第1四半期	
外港地区航路・泊地(-14m)浚渫工事	一般競争入札	しゅんせつ	日立市留町 日立港区	6ヶ月	グラブ浚渫工 13,000m ³	第2四半期	
灯浮標入替整備工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区外	4ヶ月	灯浮標撤去・設置工 2基	第2四半期	
第2ふ頭埠頭用地舗装修繕工事(その1)	一般競争入札	舗装	日立市久慈町 日立港区	5ヶ月	コンクリート舗装工 3,000m ²	第2四半期	
第2ふ頭埠頭用地舗装修繕工事(その2)	一般競争入札	舗装	日立市久慈町 日立港区	5ヶ月	コンクリート舗装工 3,000m ²	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.8

県 単		茨城港湾事務所大洗港区事業所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
茨城港大洗港区植栽管理工事(その1)	指名競争入札	造園	大洗町港中央 大洗港区	10ヶ月	植栽管理 一式	第1四半期	
茨城港大洗港区植栽管理工事(その2)	指名競争入札	造園	大洗町港中央 大洗港区	10ヶ月	植栽管理 一式	第1四半期	
第3ふ頭舗装修繕工事(その1)	一般競争入札	舗装	大洗町港中央 大洗港区	4ヶ月	A s 舗装修繕 1,000m ² C o 舗装打替 300m ²	第2四半期	
第3ふ頭舗装修繕工事(その2)	一般競争入札	舗装	大洗町港中央 大洗港区	4ヶ月	A s 舗装修繕 1,000m ² C o 舗装打替 300m ²	第2四半期	
第3ふ頭照明灯具更新工事(その1)	一般競争入札	電気	大洗町港中央 大洗港区	4ヶ月	照明灯LED化 20基	第2四半期	
第3ふ頭照明灯具更新工事(その2)	一般競争入札	電気	大洗町港中央 大洗港区	4ヶ月	照明灯LED化 20基	第2四半期	
灯浮標入替整備工事	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	4ヶ月	灯浮標入替整備 4基	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。