# 令和７年度公共工事の発注の見通し一覧

令和７年４月３０日
No.１

**国 補**

**水産振興課**

| 工　事　名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工　事　概　要 | 発注時期 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度潮来市大賀地先水生植物帯造成工事（盛土、植栽工） | 随意契約 | 土木 | 潮来市大賀地先 | ３ヶ月 | 水生植物帯造成工事（盛土、植栽工）一式 | 第１四半期 | |
| 波崎漁港浄化施設機能回復工事（その１） | 一般競争入札 | 土木 | 神栖市波崎新港 | １０ヶ月 | 波崎漁港浄化施設における回分槽築造工事一式 | 第１四半期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注）１　ここに掲載する内容は、令和７年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。