

工事名	(仮称)茨城県首領者センターライフル射撃場電気設備改修工事	工期		工期設定根拠						主たる工事	電気
		5.0ヶ月								契約保証費	有り
										監督員事務所	無し
										保険・フルハネス	無し
建築	工種	直接工事費(A)	共通仮設費(B)		純工事費(C)	現場管理費(D)		工事原価(E)	備考		
新営	直接工事費(一般)	0	4.01%	0.90	0	0	17.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	4.01%	0.81	0	0	17.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	4.01%	0.81	0	0	17.00%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	17.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		0			0	0			0	0	
改修	直接工事費(一般)	0	6.07%	0.90	0	0	26.86%	1.00	0	0	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	6.07%	0.81	0	0	26.86%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	6.07%	0.81	0	0	26.86%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	26.86%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		0			0	0			0	0	
建築工事計(新営+改修)		0			0	0			0	0	
電気	工種	直接工事費(A)	共通仮設費(B)		純工事費(C)	現場管理費(D)		工事原価(E)	備考		
新営	直接工事費(一般)	0	4.60%	1.00	0	0	23.85%	1.00	0	0	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	4.60%	0.90	0	0	23.85%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	4.60%	0.90	0	0	23.85%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	23.85%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		0			0	0			0	0	
改修	直接工事費(一般)	9,913,000	3.21%	1.00	318,207	10,231,207	23.00%	1.00	2,353,177	12,584,384	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	3.21%	0.90	0	0	23.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	3.21%	0.90	0	0	23.00%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	23.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		9,913,000			318,207	10,231,207			2,353,177	12,584,384	
電気設備工事計(新営+改修)		9,913,000			318,207	10,231,207			2,353,177	12,584,384	
機械	工種	直接工事費(A)	共通仮設費(B)		純工事費(C)	現場管理費(D)		工事原価(E)	備考		
新営	直接工事費(一般)	0	5.10%	1.00	0	0	21.77%	1.00	0	0	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	5.10%	0.90	0	0	21.77%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	5.10%	0.90	0	0	21.77%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	21.77%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		0			0	0			0	0	
改修	直接工事費(一般)	0	4.62%	1.00	0	0	39.87%	1.00	0	0	
	直接工事費(その他)	0	1.00%	1.00	0	0	2.00%	1.00	0	0	
	直接工事費(鉄骨)	0	4.62%	0.90	0	0	39.87%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	4.62%	0.90	0	0	39.87%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	39.87%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
小計		0			0	0			0	0	
機械設備工事計(新営+改修)		0			0	0			0	0	
昇降機	工種	直接工事費(A)	共通仮設費(B)		純工事費(C)	現場管理費(D)		工事原価(E)	備考		
新営	直接工事費(一般)	0	2.07%	1.00	0	0	2.26%	1.00	0	0	
	直接工事費(リース等)	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0	0	
	直接工事費(労務著少)	0	2.07%	0.90	0	0	2.26%	0.800	0	0	
	共通仮設費(積上)	-	-	-	0	0	2.26%	1.00	0	0	
	現場管理費(支給材)	-	-	-	-	0	2.00%	1.00	0	0	
	現場管理費(積上)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
昇降機設備計		0			0	0			0	0	
集計	工種	直接工事費(A)	共通仮設費(B)		純工事費(C)	現場管理費(D)		工事原価(E)	備考		
集計	建築工事	0			0	0		0	0		
	電気設備工事	9,913,000			318,207	10,231,207		2,353,177	12,584,384		
	機械設備工事	0			0	0		0	0		
	昇降機設備工事	0			0	0		0	0		
	発生材処分費	0			0	0		0	0		
A S P 利用費				49,000	49,000			49,000			
計		9,913,000		367,207	10,280,207		2,353,177	12,633,384			
一般管理費		12,584,384	×	15.41%	×	1.00		1,939,253	1,944,306		
契約保証費		12,633,384	×	0.04%				5,053			
			一般管理費(端数調整後)		1,931,563		※'端数調整額 ▲7,690	14,577,690			
工事価格							※有効4桁	14,570,000			
消費税相当額							※消費税10.0%	1,457,000			
請負に付する額								16,027,000			